



चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिका  
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय  
जम्बुकाँध, दैलेख



कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्रसंख्या : ०७६/०७७ (पूर्वाधार विकास तथा वातारण व्यवस्थापन शाखा)

मिति : २०७७/०१/२८

चलानी नं. :

विषय : बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नगर पालिकाको भवन निर्माण योजना कार्यान्वयनको लागि देहायको विवरण अनुसारको सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना मिति २०७६।१२।०९ गते प्रकाशन भएकोमा हाल विशेष परिस्थितिका कारण तपसिलमा उल्लेख गरिए अनुसार सो बोलपत्र सूचनाको म्याद थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैका लागि जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल

ठेक्का नं.	कामको विवरण	लागत रकम (भ्याट सहित)	धरौटी जमानत रकम	फाराम दस्तुर
०९/०७६/७७	नगरपालिकाको भवन निर्माण	३५,००,०००/-	८८,०००/-	३,०००/-

विवरण	बोलपत्रको सूचना अनुसार	म्याद थप गरिए अनुसारको मिति तथा समय
बोलपत्र कागजातहरू खरिद गरिसक्नुपर्ने मिति	२०७७/०१/०८ (कार्यालय समय भित्र)	२०७७/०२/११ (कार्यालय समय भित्र)
बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने मिति र समय	२०७७/०१/०९ (१२:०० वजे सम्म)	२०७७/०२/१२ (१२:०० वजे सम्म)
बोलपत्र खोल्ने मिति र समय	२०७७/०१/०९ (अपरान्ह ०२:०० वजे)	२०७७/०२/१२ (अपरान्ह ०२:०० वजे)

(लोकेश कुमार शाही)

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"आधुनिक कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग पर्यटन तथा पूर्वाधार चामुण्डा विन्द्रसैनीनगरपालिका समृद्धिको आधार"

Email: [info@chamundabindrasainimun.gov.np](mailto:info@chamundabindrasainimun.gov.np)/[ito.chamundabindrasainimun@gmail.com](mailto:ito.chamundabindrasainimun@gmail.com),

Website: [www.chamundabindrasainimun.gov.np](http://www.chamundabindrasainimun.gov.np)